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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту вестибюля в здании (лит. К1)

 по адресу: г. Дубоссары, ул.Октябрьская,1.
	1
	Наименование объекта
	Здание лит. К1 (помещения 1, 1а, 2, 6-5) базы филиала ГУП "ГК Днестрэнерго". 

	2
	Адрес, местоположение объекта
	г. Дубоссары, ул. Октябрьская,1.

	3
	Целевое использование объекта
	   Вестибюль (холл).

	
	Организация – Заказчик
	ГУП «ГК Днестрэнерго».

	4
	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала
	Требования к организации работ и защите работающего персонала:

4.1. Соблюдение технологии производства работ.

4.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр.

4.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ 

	5
	Ориентировочные сроки начала и окончания работ
	Начало работ: апрель
Окончание работ: июль 2024 г.

	6

	Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы


	4.1. Используемые материалы Подрядчика:

· Применение современных материалов высокого качества.

· Согласование используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости.

4.2. Основные виды и объём выполняемых работ:

· Демонтаж керамической плитки на ступеньках - 10 м2;
· Шлифовка (грубая зачистка верхнего слоя) бетонного пола «гранитный бетон» для подготовки к укладке плитки на него - 180м2 ;
· Демонтаж выступающих стеновых панелей (кирпич) 0,5*7,0*0,05 м;
· Устройство выравнивающей стяжки из ЦПР М150 - 50-100мм -20м2;

· Ремонт штукатурки стен 50 м2 ;
· Выравнивание шпаклевкой стен с использованием          маяков – 230 м2;
· Выравнивание шпаклевкой откосов оконных и дверных – 50 п/м;
· Нанесение декоративного покрытия «Travertino»  - 230 м2;
· Покрытие стен акриловым полуматовым лаком для внутренних работ - 230 м2;
· Окраска откосов водоэмульсионной краской для внутренних работ за 2 раза цвет белый, - 18 м2 ;
· Обшивка стен гипсокартоном – 50 м2 ;
· Устройство колон из гипсокартона – 50 м2 ;
· Устройство напольного покрытия из керамогранитной плитки размер 60х60 мм – 180 м2 , ступеньки – 10м2 
· Устройство плинтуса из плитки высотой 100 мм. – 120 м.п.
· Устройство потолка из панелей Armstrong – 230 м2;
· Демонтаж дверей (2шт - 2,6*1,5м; 1шт – 2,05*0,88м,     1шт – 2,1*0,7м; 1шт – 2,1*0,9м), ремонт, восстановление проемов, устройство перемычек (уменьшение проемов дверей 2шт с 2,6*1,5м до 2,05*1,5), закладка проемов над дверьми в полкирпича. 
· В помещении 1а предусмотреть устройство принудительной вентиляции (установить вентилятор).
· Выполнить работы по электроснабжению вестибюля согласно Рабочему проекту. 
 4.3. Выполнение работ на высоком профессиональном уровне с предоставлением гарантии на работы и материалы не менее 3-х лет.
 4.4. Материалы для выполнения работ приобретает Подрядчик, кроме 1. плитка керамогранит матовая;
                     2. декоративная штукатурка «Travertino»  бежевая 

 4.5. Для подачи предложения необходимо произвести замеры на объекте и определить полный перечень необходимых ремонтных работ.

 4.6. Рекомендуемые материалы для выполнение ремонтных работ: 

 - гипс строительный EURO gips (IZO) первичка;
 - гипс строительный EURO gips (SATEN) вторичка;

 - грунт "Tiefgrund PRO 1:10 D14S" 5л;
 - грунт Бетон-контакт DUFA 5кг;
 - водно-дисперсионная краска для внутренних работ Mattlatex    D 100 14,00кг/10,0 л;

 - усиленный эластичный клей для керамогранита и крупноформатной плитки "Farbax" 25кг;

 - Серый   заполнитель швов Ceresit Plus "114" 2кг;
 - Колер суперконцентрат 120 мл. ТМ Coloriks;
 - Декоративная  штукатурка «Travertino»  бежевая 15кг;

- Лак матовый акриловый фасадный Д-105.
       Возможно применение аналогичных материалов. Все материалы, которые будут использоваться в работах, обязательно согласовать с Заказчиком.
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	Сроки выполнения строительных работ.
	Согласно договору подряда.
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	Данные, предоставляемые Заказчиком перед началом работ.
	План строения (БТИ), Рабочий проект – раздел ЭС, эскиз проекта помещения.
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